



<b>Stadt Aichtal</b> <b>Landkreis Esslingen</b>	Datum	14.02.2023
	Az.:	815.41
	Bearbeiter:	Matthias Hirn
Sitzungsvorlage Nr.: <b>2023/023</b>		

<b>Gemeinderat</b>	<b>Entscheidung</b>	<b>öffentlich</b>	<b>01.03.2023</b>
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

**Thema: Öffentliche Vergabe: Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Eichendorffstraße und Teilen der Uhlandstraße**

**Referent:**

**Beschlussantrag:**

Die Fa. Brodbeck aus Metzingen wird mit den Arbeiten zur Erneuerung der Einrichtungen der Wasserversorgung in den in der Vorlage genannten Straßen und der Belagssanierung der entsprechenden Gemeindestraßen beauftragt. Die Auftragssumme beträgt 817.342,53 € inkl. Mehrwertsteuer.

**Sachverhalt:**

Der Gemeinderat der Stadt Aichtal hat am 25.01.2023 den Baubeschluss für folgende Maßnahmen gefasst (auf die Vorlage 2023/006 wird verwiesen).

- Erneuerung der Einrichtungen der Wasserversorgung in der Eichendorffstraße und Teilen der Uhlandstraße
- Erneuerung des bituminösen Oberbaus der Fahrbahnen der oben genannten Straßen

Die Arbeiten wurden im Januar 2023 öffentlich ausgeschrieben.

Die Leistungen wurden auf insgesamt 5 Bauteile aufgeteilt. Zum Zeitpunkt der öffentlichen Angebotseröffnung lagen 4 Angebote vor. Die geprüften Angebotssummen inkl. Wertung der Nebenangebote betragen:

Fa. Brodbeck, Metzingen	817.342,53 €
2. Bieter	859.180,00 €
3. Bieter	910.060,78 €
4. Bieter	939.394,39 €



Der günstigste Bieter hat als technisches Nebenangebot eine Pauschale angeboten. Dieses Nebenangebot ist wertbar und kann angenommen werden. Mit den Arbeiten soll Ende April/Anfang Mai begonnen werden. Die Fertigstellung wurde in den Verdingungsunterlagen auf den 27.10.2023 festgelegt.

Die Wertungssummen verteilen sich auf die einzelnen Bauteile wie folgt:

BT 1 WL Uhlandstraße	108.996,11 €
BT 2 WL Eichendorfstraße	277.874,34 €
BT 3 WL Hausanschlüsse auf Privatgrund	75.562,91 €
BT 4 Kanalunterhaltung /Schachtabdeckungen)	11.957,48 €
BT 5 Unterhaltung Gemeindestraßen	342.951,48 €

Der Kostenersatz für die Herstellung des Bauteils 3 wird durch die Stadt von den Grundstückseigentümern gefordert.

Das Ergebnis des Bieterverfahrens ist vor dem Hintergrund der Preisentwicklung im vergangenen Jahr als überraschend wirtschaftlich zu betrachten. Der frühe Zeitpunkt der Durchführung des Vergabeverfahrens zeichnet sich in den Angebotspreisen deutlich ab.

Die entsprechenden Finanzmittel in ausreichender Höhe inkl. der zu erwartenden Nebenkosten sind in der Haushaltsplanung 2023 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe berücksichtigt.

Die Fa. Brodbeck ist als zuverlässiges und leistungsfähiges Unternehmen bekannt. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Arbeiten an die Fa. Brodbeck zu vergeben.

### **Alternativer Beschlussantrag:**

Die Ausschreibung der beschriebenen Leistungen wird aufgehoben.

Gesamtsumme:	1.000.000,00 EUR	
Vergabesumme:	817.342,53 EUR	
Haushaltsansatz:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nachtragssatzung:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
außerplanmäßige Ausgabe:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
überplanmäßige Ausgabe:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein



# STADT **AICHTAL**

Kostenstelle/Investitionsauftrag:	BK 2000-753300017023, BK 2000-753300017019, BK 2000-753300017000, BK 3000-53800000 BK 1000-54100001
Kostenart:	78720000 42120000