

Aufstellung Kosten verschiedener Sonnenschutzvarianten

Pos		Variante a Sanierung und Umbau vorh. Sonnenschutz	Variante b Sonnenschutzfolien
1	Gesamt 97 Ablagen: 27 Senkrechanlagen sowie 70 Anlagen mit Fallarmen sanieren.		
2	Sanierung der vorhandenen Sonnenschutz- anlagen inkl. Umbau auf Senkrechtanla.	102.230,60 €	
3	Blendschutz für 14 Schulräume Flächenvorhang auf Schienen mit Funksendern	19.092,41 €	19.092,41 €
4	Elektroanschlüsse	7.500,00 €	
5	Steiger zum Abbau und zur Montage	8.500,00 €	
6	Folienbeschichtung Ost-, Süd.- und Westseite 445 m² x 220 €/m² incl. Reinigung und Montage		97.900,00 €
7	Folienbeschichtung Nordseite 210 m² x 220 €/m² incl. Reinigung und Montage		46.200,00 € <i>ohne Ansatz</i>
9	Abbau und Entsorgung vorhandener Sonnenschutz		20.500,00 €

	Steiger zum Abbau		4.250,00 €
10	Unvorhergesehenes	10.000,00 €	10.000,00 €
300+400	Baukosten gesamt netto	147.323,01 €	151.742,41 €
700	Baunebenkosten netto 15%	22.098,45 €	22.761,36 €
	Gesamtkosten netto	169.421,46 €	174.503,77 €
	19% Mehrwertsteuer	32.190,08 €	33.155,72 €
	Gesamtkosten Brutto	201.611,54 €	207.659,49 €

Aufgestellt:
Nürtingen, den 18.08.2023
I.Blind